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VIACQUA SPA 

ESITO GARA A PROCEDURA APERTA 

(D.Lgs. n. 50/2016 smi) 

 

Si rende noto l’esito della Gara “Tender_4052” “Rfq_5354” “G23-S4052” 

 

ENTE AGGIUDICATORE 

Denominazione e indirizzi: 

Denominazione Ufficiale: VIACQUA S.p.A. 

Indirizzo postale: Viale dell’Industria n. 23 

Città - Codice Postale - Paese: Vicenza – 36100 – Italia 

Codice NUTS: ITH32 Vicenza 

Telefono – Fax  n. tel. 0444 955200 – n. fax 0444 955299 

Partita Iva e Codice Fiscale: 03196760247 

Punto di Contatto: Zinaida Gavrilita – n tel. 0444 955242 – n fax 0444 955299 

Posta elettronica  e-mail: zinaida.gavrilita@viacqua.it  

Web - PEC: http://www.viacqua.it/ - viacqua@pec.viacqua.it  

Principali settori di attività:  Acqua. 

 

Denominazione Ufficiale: Veneto Acque S.p.A. 

Indirizzo postale: Via Torino n.180 

Città - Codice Postale - Paese: Mestre (VE) – 30172 – Italia 

Codice NUTS: ITH35 Venezia 

Telefono – Fax  n. tel. 041 5322960 – n. fax 041 5329162 

Partita Iva e Codice Fiscale: 03285150284 – 03875491007 

Web - PEC: https://www.venetoacque.it/ - posta@pec.venetoacque.it 

 

 

APPALTO CONGIUNTO 

Il contratto prevede un appalto congiunto. 

Viacqua ai sensi dell’art. 3 lett. i) - m) e dell’art. 37 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 smi svolge le funzioni di 

“Centrale di committenza”. 

 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Affidamento degli incarichi per la redazione del progetto esecutivo, di coordinamento della sicurezza in 

progettazione, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in esecuzione degli interventi di 

“Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di 

Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferenti (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione Veneto) - Conversione del 

depuratore di Sant’Agostino e realizzazione del Collettore Sud” e della “Condotta di adduzione primaria 

DN1000 Vicenza Ovest – Vicenza Est (Tratta A6-A4)”. Codice CUP Veneto Acque n. J36H20000030005. 

Codice CIG gara n. 9726085B3D. Categoria principale: CPV 71340000 Servizi di ingegneria integrati. Codice 

NUTS ITH32. 

 

 

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo dell’appalto ammonta complessivamente a € 2.305.693,62 al netto dei contributi professionali 

previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA, così composto: 
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per l’affidamento del servizio per la redazione del progetto esecutivo e di coordinamento della sicurezza 

in progettazione è pari a € 612.426,09 così suddiviso: 

 Progettazione esecutiva e CSP I° stralcio (Collettore Sud)  € 236.996,68 

 Progettazione esecutiva e CSP I° stralcio (MOSAV)  € 234.711,34 

 Progettazione esecutiva e CSP II° stralcio (S. Agostino)  € 140.718,07 

per l’affidamento della direzione lavori è pari a € 980.127,70 così suddiviso: 

 Direzione dei lavori I° stralcio (Collettore Sud)   € 476.618,60 

 Direzione dei lavori I° stralcio (MOSAV)    € 503.509,10 

per l’affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è pari a € 312.326,61 così 

suddiviso: 

 CSE I° stralcio (Collettore Sud)     € 153.737,86 

 CSE I° stralcio (MOSAV)      € 158.588,75 

per gli eventuali successivi affidamenti opzionali degli incarichi di D.L. e C.S.E. del II° stralcio (S. Agostino) 

è pari a € 400.813,22 così suddiviso: 

 Direzione dei lavori II° stralcio (S. Agostino)   € 302.980,08 

 CSE II° stralcio (S. Agostino)     €   97.833,14 

 

Riepilogo importi per attività da eseguire per Committente  Viacqua Veneto Acque 

Progettazione esecutiva e CSP I° stralcio (Collettore Sud + MOSAV) € 236.996,68 € 234.711,34 

Progettazione esecutiva e CSP II° stralcio (S. Agostino) € 140.718,07  

Direzione dei lavori I° stralcio (Collettore Sud + MOSAV) € 476.618,60 € 503.509,10 

CSE I° stralcio (Collettore Sud + MOSAV) € 153.737,86 € 158.588,75 

Direzione dei lavori II° stralcio (S. Agostino) - “opzionale” € 302.980,08  

CSE II° stralcio (S. Agostino) - “opzionale” € 97.833,14  

Totale per Committente € 1.408.884,43 € 896.809,19 

TOTALE complessivo € 2.305.693,62 

 

 

DURATA DELL’APPALTO 

La durata di contratto delle varie fasi progettuali (I° e II° Stralcio) riguarda esclusivamente le attività 

affidate e non eventuali tempistiche per le procedure approvative. 

• Progetto esecutivo di I° Stralcio: entro 90 [gg] naturali e consecutivi 

• Progetto esecutivo di II° Stralcio: entro 150 [gg] naturali e consecutivi  

L’espletamento delle attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 

sono in funzione del cronoprogramma delle opere approvato e contrattualizzato con l’impresa esecutrice. 

 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Tipo di procedura: procedura aperta, con ricorso alla gara telematica, per appalti di importo superiore alla 

soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 114 - 122 - 123 c.1-2 – 60 del D.Lgs. 50/2016 smi, oltre alle parti applicabili e richiamate del 

D.Lgs. 50/2016 smi, della L. 120/2020 smi di conversione del D.L. 76/2020 cd. “Decreto Semplificazioni”, 
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della L. 108/2021 di conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 c.d. “Decreto Semplificazioni 2021”, con 

l’osservanza del D.P.R. 207/2010 smi per le parti in vigore e ove richiamato, del D.Lgs. 81/2008 smi, del 

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016 n. 263, del Decreto Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 07/03/2018 n. 49, del D.Lgs. 159/2011 smi, della L. 136/2010 smi, del 

Regolamento Aziendale Viacqua Maggio 2017, del Codice Etico di Viacqua, del Codice etico e di 

comportamento di Veneto Acque S.p.A., del Protocollo di legalità aggiornato al 17/09/2019 e del 

Regolamento Albo Fornitori Viveracqua rev. 05 marzo 2022. 

Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. 

b) del D.Lgs. 50/2016 smi. 

 

Il bando di gara prot. 4689 del 31/03/2023 è stato pubblicato secondo la normativa vigente, sul profilo 

Committente della Stazione appaltante, nel portale e-procurement di Viveracqua, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Comunità Europea n. 2023/S 067-201602 del 04/04/2023, sulla G.U.R.I. n. 39 del 03/04/2023, 

sull’ambiente dedicato presso il portale appalti del M.I.T, presso le Associazioni di categoria e nell’Albo 

Pretorio del Comune, sui quotidiani “Gazzetta Aste Appalti”, “Avvenire”, “Il Gazzettino” e “Il Giornale Area 

Nord-Est-Emilia Romagna”.  

Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del 05/06/2023. 

 

 

Offerte pervenute attraverso la Piattaforma di e-procurement di BravoSolution 

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com  entro la data di scadenza di presentazione delle 

offerte: n. 3 offerte e precisamente: 

 

N. Concorrente Codice fiscale Partita IVA 

1 

Ingegneria 2P & Associati S.r.l. in RTI con HMR 

Ambiente S.r.l., HMR Consulting S.r.l., G&V 

Ingegneri Associati S.r.l., Lantech Ingegneria S.r.l., 

Sinergeo S.r.l., ALP Engineering S.r.l., ing. Edi 

Morandin 

02786330270 

05075330281 

05470044286 

03365370273 

04081330245 

02916970243 

MRNDEI72M10Z133T 

02786330270 

05075330281 

05470044286 

03365370273 

04081330245 

02916970243 

03417250283 

2 

Studio Altieri S.p.a. in RTI con PINI GROUP S.r.l., Pini 

Group SA, PROG.IN S.r.l. Nexteco S.r.l., Progettando 

S.r.l., Dott. Geol. Enrico Marcato 

03100790249 

03516790130 

04031710132 

10156161001 

03564920241 

04048490280 

MRCNRC69D29L840W 

03100790249 

03516790130 

04031710132 

10156161001 

03564920241 

04048490280 

02627690247 

3 

TECHNITAL S.p.A. in RTP con Studio Frigo Associato 

Engineering S.r.l., AK Ingegneria Geotecnica S.r.l., 

Mass Ingegneria e Architettura S.r.l. 

05139031008 

03668940285 

09157890014 

03859330288 

05139031008 

03668940285 

09157890014 

03859330288 

 

 

L’avviso prot. 8663 del 16/06/2023, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 smi è stato pubblicato 

nel sito della stazione appaltante e nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
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Classifica finale 

Concorrente 
Punteggio 

tecnico 

Punteggio 

economico 

Punteggio 

Totale 

Ribasso 

% 

1 

Studio Altieri S.p.a. in RTI con PINI GROUP S.r.l., Pini 

Group SA, PROG.IN S.r.l. Nexteco S.r.l., 

Progettando S.r.l., Dott. Geol. Enrico Marcato 

52,167 20,000 72,167 40,46 

2 

TECHNITAL S.p.A. in RTP con Studio Frigo Associato 

Engineering S.r.l., AK Ingegneria Geotecnica S.r.l., 

Mass Ingegneria e Architettura S.r.l. 

52,201 18,855 71,056 38,00 

3 

Ingegneria 2P & Associati S.r.l. in RTI con HMR 

Ambiente S.r.l., HMR Consulting S.r.l., G&V 

Ingegneri Associati S.r.l., Lantech Ingegneria S.r.l., 

Sinergeo S.r.l., ALP Engineering S.r.l., ing. Edi 

Morandin 

55,800 14,947 70,747 30,03 

 

 

AGGIUDICATARIO 

Dati aggiudicatario: Studio Altieri S.p.a. di Thiene (VI) in RTI con PINI GROUP S.r.l. di Lomazzo (CO), Pini 

Group S.A. di Lugano (Svizzera), PROG.IN S.r.l. di Roma (RO), Nexteco S.r.l. di Thiene (VI), Progettando S.r.l. 

di Piove di Sacco (PD) e Dott. Geol. Enrico Marcato di Vicenza (VI).  

Punteggio complessivo 72,167/100. Ribasso percentuale di aggiudicazione: 40,460% pari a € 

1.372.809,981 al netto dei contributi previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA. 

Ricorso al subappalto: sì. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Scadenza termine dilatorio stipula contratto: 35 gg. dalla data del protocollo. 

Ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) della L. 120/2020 si procederà alla consegna anticipata del servizio ai sensi 

dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 smi. 

Responsabile del Procedimento: dott. ing. Stefano D'Attilio.  

L’avviso è stato inviato alla GUUE e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e verrà pubblicato nei 

termini di legge. 

 

 

Pubblicato a Vicenza, data come da protocollo.  

 

Il Responsabile del Settore Appalti e Acquisti 

rag. Manuela Vecchiatti 

(firmato digitalmente) 
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